ПРИГЛАШЕНИЕ № ____
к участию в конкурсе методом с неограниченным участием
 для заключения рамочного соглашения
на выполнение строительных работ на объектах связи с получением разрешительной документации 

Дата: «_____» _________________ 2022 г.

ЗАО «Альфа телеком» (далее - Компания) приглашает правомочных поставщиков представить свои конкурсные заявки на закупку: строительных работ на объектах связи с получением разрешительной документации (далее приглашение):
Лот №1 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Таласской области;
Лот №2 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Иссык-Кульской области;
Лот №3 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Нарынской области;
Лот №4 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Джалал-Абадской области;
Лот №5 - Подготовка документации и строительство объектов связи по г. Ош и Ошской области;
Лот №6 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Баткенской области.

Описание предмета закупки, характер, перечень, количество, место и сроки работ, требования, предъявляемые к поставщикам и иные требования установлены в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению).

Для участия в конкурсе необходимо: 
	Подать конкурсную заявку в электронном виде согласно Требованиям к закупке (приложение 1) с установлением пароля доступа
	По эл. адресу: tender@megacom.kg
	Дата окончания приема конкурсных заявок:
17.10.2022г. 11:59 часов (GMT+6)

	Направить пароль для доступа к конкурсной заявке
	По электронному адресу: tender@megacom.kg
	Дата окончания приема паролей к конкурсным заявкам:
17.10.2022г.  с 12:00 до 13:59 часов (GMT+6)

	Вскрытие конкурсных заявок состоится:
	по адресу: г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123;
	[bookmark: _GoBack]ДАТА и Время вскрытия конкурсных заявок: 17.10.2022г.  в 14:00



1. При наличии вопросов по настоящему Приглашению поставщик может обратиться в Компанию по электронному адресу: tender@megacom.kg за получением разъяснений, но не позднее 3 рабочих дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. Разъяснения направляются обратившемуся поставщику по электронной почте, с которой был получен запрос, не позднее трех календарных дней с момента получения запроса. 
2. [bookmark: _Toc409422004]При необходимости, Компания вправе внести изменения в настоящее Приглашение путем издания дополнений в любое время до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней. 
3. Компания может перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, если вносятся поправки в настоящее Приглашение, о чем Компания информирует путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Компании и информационном ресурсе, где было размещено объявление о проведении настоящего конкурса.  
4. Порядок подачи конкурсной заявки.  Поставщику, желающему участвовать в конкурсе для заключения рамочного соглашения необходимо согласно Требованиям к закупке (приложение 1 к Приглашению) заполнить конкурсную заявку (приложение 2 к Приглашению), приложить требуемые копии документов, установить к ним пароль доступа и отправить в электронном виде на электронную почту, указанную в п. 1 Приглашения, не позднее установленного срока. При этом, Поставщик обязуется сообщить/направить Компании пароль доступа не позднее установленного срока и вышеуказанным способом.
Каждый участник конкурса может подать только одну конкурсную заявку.
5. Конкурсные заявки, поданные поставщиками позднее указанного срока и/или заявки, к которым не сообщен пароль до установленного срока, не принимаются и не рассматриваются.
Подавая свою конкурсную заявку, поставщик тем самым выражает свое согласие на все условия, указанные в проекте (-ах) Соглашения (-й) (Приложение 3 к Приглашению).
Не допускается внесение изменений в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.
6. Поставщик, подавший конкурсную заявку, может присутствовать на вскрытии конкурсных заявок. На вскрытии конкурсных заявок оглашается цена конкурсной заявки, а также список документов, приложенных к конкурсной заявке, и вносится в протокол вскрытия.
7. Во время оценки конкурсных заявок Компания вправе обратиться к поставщику за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Запрос о разъяснениях и ответ на него должны подаваться в письменном виде по электронной почте.
8. Оценка конкурсных заявок осуществляется в соответствии с процедурами и критериями, предусмотренными в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению) и п. 9 настоящего Приглашения. Компания вправе запросить у поставщика исправление арифметических ошибок, допущенных в конкурсной заявке.
9. Процедура заключения Рамочного соглашения и присуждения Технического задания на выполнение работ осуществляется в следующем порядке:
1) Поставщик подает Конкурсную заявку (в т.ч. коммерческое предложение, документы, подтверждающие квалификацию и существенные требования/технические спецификации и иные документы в соответствии с Требованиями к закупке (Приложение № 1 к Приглашению). Конкурсные заявки участников, не отвечающие квалификационным и существенным требованиям, указанным в Требованиях к закупке, отклоняются.
2) Компания изучает цены, предложенные поставщиками по каждой позиции и, сравнивая их между собой, выбирает среди них наименьшую. При изучении и сравнении цен, предложенных поставщиками, Компания вправе учитывать наименьшие цены по аналогичным позициям, полученные Компанией при самостоятельном анализе рынка и принимать как наименьшую цену такое значение. 
После чего Компания формирует Протокол цен с указанием наименьшей цены по каждой позиции (далее Протокол цен). 
Такой Протокол цен направляется по электронной почте на рассмотрение поставщикам, прошедшим квалификационный отбор для последующего подтверждения или отказа от предложенных Компаней цен.
Поставщик, получивший на рассмотрение Протокол цен, в течение двух рабочих дней должен направить в письменном виде согласие на заключение Рамочного Соглашения с предложенным Протоколом цен либо отказаться от его заключения. В случае не предоставления ответа в указанные сроки заявка Поставщика отклоняется.
В случае отказа поставщика от заключения Рамочного соглашения по предложенным ценам, конкурсная заявка данного участника отклоняется.
3) После заключения Рамочного соглашения, по мере необходимости выполнения работ, Компания направляет всем поставщикам - участникам Рамочного соглашения по электронной почте - Ведомость объемов работ по конкретному Техническому заданию на строительно-монтажные работы и получение разрешительной документации.
Поставщик, изучив Техническое задание, не позднее 2-х рабочих дней с момента получения запроса обязан направить на электронную почту: tender@megacom.kg Коммерческое предложение, подготовленное на основании Ведомости объемов работ и технического задания Заказчика. При этом цены по каждому виду работ в Коммерческом предложении, не должны превышать цены, закрепленные ранее в Протоколе цен к Рамочному соглашению.
В случае неучастия поставщика в предоставлении Коммерческого предложения два и более раз, Компания вправе расторгнуть Рамочное соглашение в односторроннем порядке с таким поставщиком.
Техническое задание на выполнение работ присуждается поставщику предложившиму наименьшую итоговую стоимость работ. В случае если по итогам проведенного запроса цен поставщиками (подрядчиками) предоставлены Коммерческие предложения с одинаковыми ценами, отвечающие требованиям конкурсной документации, то закупающая организация направляет поставщикам (подрядчикам), представившим одинаковые цены, запрос о возможности снижения цены (предоставления скидки) от размера первоначально предложенной цены. Выигравшей конкурсной заявкой считается заявка поставщика (подрядчика), предоставившего наименьшую цену (наибольшую скидку) с обоснованием.
В случае если после снижения цены (предоставления скидки) поставщики (подрядчики) представили одинаковые предложения (цена, скидка), то победитель определяется посредством жребия.
Подписание Технического задания осуществляется в порядке, предусмотренном Рамочным соглашением.
10. Компания также отклоняет конкурсную заявку в случае выявления конфликта интересов согласно п. 6.5 Правил организации и осуществления закупок в ЗАО «Альфа Телеком».
11. Конкурс признается Компанией несостоявшимся в случаях, когда были отклонены все предложения поставщиков, не поступило ни одного предложения или минимальная цена по конкурсу превышает планируемую сумму закупки.
12. Компания может отменить конкурс в любое время до заключения Соглашения, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении предмета закупки.
13. Компания в течение двух рабочих дней с момента подведения итогов по конкурсу направляет поставщикам по электронной почте уведомления: поставщикам, согласившимся на заключение Рамочного соглашения по предложенному Заказчиком Протоколу цен - приглашение к заключению Рамочного соглашения; остальным участникам - что их заявки не признаны победившими.
14. Поставщик, участвующий в конкурсе, имеет право подать жалобу Компании относительно требований конкурсной документации не позднее двух рабочих дней до даты окончательного срока подачи конкурсных заявок или проведенной оценки по конкурсу не позднее двух рабочих дней после подведения итогов по конкурсу. Жалоба поставщика рассматривается Компанией в срок до 3-х рабочих дней. В случае несогласия поставщика с решением Компании по жалобе, поставщик вправе обратиться в судебные органы.  
15. 	Компания вправе включить в Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков Компании на 2 года, с которым расторгнуто Рамочное соглашение по инициативе Компании ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком Рамочного соглашения (в т.ч. Технический заданий).
Поставщик отстраняется от участия в процессе закупок в случае наличия поставщика в Базе данных ненадежных поставщиков Компании.

Приложение:
1. Требования к закупке
2. Форма конкурсной заявки
3. Проект Рамочного соглашения


Руководитель отдела по закупкам					     Кенжебаев М.Т.

Приложение 1 к Приглашению

Требования к закупке
	1
	Общие требования:

	 1.1
	Язык конкурсной заявки
	Русский

	 1.2


	Дата начала работ
	С даты подписания соответствующего Технического задания
Срок выполнения работ по объектам будет указан в конкретном техническом задании. 
Сроки выполнения работ по каждому объекту будут указаны в конкретном техническом задании.

	 1.3
	Срок выполнения работ
	В соответствии со сроками, указанными в соответствующем Техническом задании в течение срока действия Рамочного соглашения

	 1.4







	Условия и место выполнения работ
	Лот №1 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Таласской области;
Лот №2 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Иссык-Кульской области;
Лот №3 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Нарынской области;
Лот №4 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Джалал-Абадской области;
Лот №5 - Подготовка документации и строительство объектов связи по г. Ош и Ошской области;
Лот №6 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Баткенской области.

	 1.5



	Условия оплаты
	Оплата 100 % от стоимости выполненных работ выплачивается в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами Акта приема передачи выполненных работ и предоставления счет-фактуры по конкретному Техническому заданию.
Оплата осуществляется в сомах КР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

	 1.6




	
Цена конкурсной заявки (коммерческое предложение) 


	В цену, указанную участниками конкурса, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
Цены указать отдельно по каждому лоту и по каждой позиции работ и материалов указанных в форме коммерческих предложений (Приложение №5 к Приглашению). 

	1.7
	Валюта конкурсной заявки
	Сом КР.   

	1.8











	Документы: 
Для Юридических лиц, копии документов, определяющих организационно-правовую форму юридического лица, место регистрации и основной вид деятельности: 
· Свидетельство о гос. регистрации/перерегистрации,
· Устав
· Приказа/решение об избрании/назначении исполнительного органа юр. лица (1-го лица)
Для индивидуальных предпринимателей: Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или действующий патент (при этом вид деятельности должен совпадать с предметом закупки и охватывать минимум период до полной поставки товара и передачи по акту)
	Приложить копии
(в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке)

	1.9


	Доверенность на лицо, подписавшее конкурсную заявку и представляющее интересы участника в конкурсе: Если конкурсная заявка подписана не первым лицом (руководителем компании), то необходимо предоставить доверенность на лицо, подписавшее конкурсную  заявку и представляющее интересы участника в торгах;
	

	 1.10


	Для юридических лиц: Документы    
финансовой отчетности за последние 2 (два) года (2020 г. – 2021г.)
	Приложить заверенные копии бух. баланса за последние 2 года со всеми приложениями (в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке).

	 1.11

	Параметры налогоплательщика (если участник является плательщиком НДС-12%).
	Приложить копии
(в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке)

	 1.12
	Авторский надзор, Технический надзор, или контроль за ходом выполнения работ/услуг, поставки товаров
	Технический надзор со стороны Заказчика. В течение срока действия Соглашения, на усмотрение Заказчика

	 1.13

	Срок действия конкурсной заявки, в календарных днях
	60 (шестьдесят) календарных дней с даты вскрытия

	 1.14

	Размер и форма гарантийного обеспечения исполнения Соглашения (ГОИД)
	Поставщику, которому будет присуждено право заключения Рамочного соглашения, должен внести гарантийное обеспечение исполнения Соглашения (ГОИД) в размере: 
Лоты № 1 – 2,5 % от суммы Соглашения;
Лоты № 2, 3, 4, 6 -  3 % от суммы Соглашения;
Лот № 5 – 2% от суммы Соглашения;

в виде перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика в течение 5 банковских дней с даты заключения Соглашения. 
В случае заключения Рамочного соглашения с поставщиком по нескольким Лотам, ГОИД подлежит внесению по каждому Лоту. 

Гарантийное обеспечение исполнения Соглашения возвращается поставщику (подрядчику) не позднее 10 (десяти) рабочих дней после исполнения Соглашения в следующем порядке: 

Закупающая организация снижает размер ГОИД на 90 процентов от внесенной Подрядчиком суммы ГОИДа. При этом, оставшуюся  сумму ГОИД в размере 10 процентов от внесенной суммы, будет возвращена Подрядчику после истечения  гарантийного срока на выполненные работы

	1.15

	Реквизиты банковского счета для внесения ГОИД
	указаны в Приглашении

	 1.16
	Критерии оценки (устанавливаются по согласованию с инициатором)
	См. п. 9 Приглашения

	1.17



	Срок для устранения дефектов/время реагирования на устранение (при критичности, и в зависимости от предмета закупки, может быть включен в квалификационные требования)
	Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет недостатки и дефекты, допущенные по его вине при выполнении работ. При этом срок для устранения дефектов составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки соответствующего уведомления Заказчиком, либо в течение 10 (десяти) календарных дней с момента составления дефектного акта

	1.18
	Условия Рамочного соглашения
	см. Рамочное соглашение (Приложение № 3)

	1.19
	Сертификация работников
	Наличие сертифицированных специалистов не менее одного по направлению: «Сертификата на проведение строительно-монтажных работ (СМР). (предоставить:
- копии сертификатов и трудовой книжки или
- копии сертификатов и трудовой договор, подтверждающие наличие таких работников у участника конкурса, заверенные печатью  организации-участника).

	1.20
	Производственная база
	Указать адрес местонахождения производственной базы с предоставлением соответствующих документов с разбивкой по Лотам

	1.21

	Планируемая сумма
(цена конкурсной заявки)
	В Конкурсной заявке в качестве цены конкурсной заявки необходимо прописывать указанную планируемую сумму Лота, в котором/ых планирует принять участие поставщик: 

	
	
	Лот №1 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Таласской области.
	20 000 000 сом

	
	
	Лот №2 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Иссык-Кульской области.
	15 000 000 сом

	
	
	Лот №3 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Нарынской области.
	15 000 000 сом

	
	
	Лот №4 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Джалал-Абадской области.
	15 000 000 сом

	
	
	Лот №5 - Подготовка документации и строительство объектов связи по г. Ош и Ошской области.
	35 000 000 сом

	
	
	Лот №6 - Подготовка документации и строительство объектов связи по Баткенской области.
	15 000 000 сом

	2
	Квалификационные требования:

	 2.1


	Наличие опыта по характеру аналогичных работ за период 2020г.-2022г.
	Наличие опыта по характеру аналогичных строительно монтажных работ - за период 2020г.-2022г. на сумму не менее 2 000 000 (два миллиона) сом с предоставлением подтверждающих документов (приложить копии завершенных/исполненных 100% контрактов (договоров), акты выполненных работ, счета-фактуры). 

	2.2



	Лицензия
	Наличие действующей лицензии Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР на монтаж металлических конструкций не ниже III уровня, а также приложений к лицензиям (приложить копии).

	3

	Существенные требования/Технические спецификации

	3.1




	Раздел III. Существенные требования:

	См. Ведомости объемов работ на строительство новых объектов связи ЗАО «Альфа Телеком» с получением разрешительной документации – в разрезе по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6
(см. Приложение №1а к Приглашению). 
А также Графические приложения к каждому лоту.



	ЛОТ №1 -  Подготовка документации и строительство объектов связи по Таласской области 

	Наименование работ, затрат
	Подробное описание работ, материалов
	Подрядчик заполняет цены (стоимость) работ, материалов
	Кол-во, объем
	Срок выполнения работ

	Полный перечень  объемов работ на строительство новых объектов связи ЗАО «Альфа Телеком» с получением разрешительной документации  указан в приложении 1а
	Указано в Приложении №1а

	Прописать по каждой позиции
	Условная ед-ца
	В соответствии со сроками, указанными в соответствующем Техническом задании в течение срока действия  и расходования суммы Рамочного соглашения                              

	ЛОТ №2 -  Подготовка документации и строительство объектов связи по Иссык-Кульской области 

	Наименование работ, затрат
	Подробное описание работ, материалов
	Подрядчик заполняет цены (стоимость) работ, материалов
	Кол-во, объем
	Срок выполнения работ

	Полный перечень  объемов работ на строительство новых объектов связи ЗАО «Альфа Телеком» с получением разрешительной документации  указан в приложении 1а
	Указано в Приложении №1а

	Прописать по каждой позиции
	Условная ед-ца
	В соответствии со сроками, указанными в соответствующем Техническом задании в течение срока действия   и расходования суммы Рамочного соглашения

	ЛОТ №3 -  Подготовка документации и строительство объектов связи по Нарынской области 

	Наименование работ, затрат
	Подробное описание работ, материалов
	Подрядчик заполняет цены (стоимость) работ, материалов
	Кол-во, объем
	Срок выполнения работ

	Полный перечень  объемов работ на строительство новых объектов связи ЗАО «Альфа Телеком» с получением разрешительной документации  указан в приложении 1а
	Указано в Приложении №1а

	Прописать по каждой позиции
	Условная ед-ца
	В соответствии со сроками, указанными в соответствующем Техническом задании в течение срока действия  и расходования суммы Рамочного соглашения                                

	ЛОТ №4 -  Подготовка документации и строительство объектов связи по Джалал-Абадской области

	Наименование работ, затрат
	Подробное описание работ, материалов
	Подрядчик заполняет цены (стоимость) работ, материалов
	Кол-во, объем
	Срок выполнения работ

	Полный перечень  объемов работ на строительство новых объектов связи ЗАО «Альфа Телеком» с получением разрешительной документации  указан в приложении 1а
	Указано в Приложении №1а

	Прописать по каждой позиции
	Условная ед-ца
	В соответствии со сроками, указанными в соответствующем Техническом задании в течение срока действия  и расходования суммы Рамочного соглашения

	ЛОТ №5 -  Подготовка документации и строительство объектов связи по г. Ош и Ошской области 

	Наименование работ, затрат
	Подробное описание работ, материалов
	Подрядчик заполняет цены (стоимость) работ, материалов
	Кол-во, объем
	Срок выполнения работ

	Полный перечень  объемов работ на строительство новых объектов связи ЗАО «Альфа Телеком» с получением разрешительной документации  указан в приложении 1а
	Указано в Приложении №1а

	Прописать по каждой позиции
	Условная ед-ца
	В соответствии со сроками, указанными в соответствующем Техническом задании в течение срока действия  и расходования суммы Рамочного соглашения

	ЛОТ №6 -  Подготовка документации и строительство объектов связи по Баткенской области 

	Наименование работ, затрат
	Подробное описание работ, материлов
	Подрядчик заполняет цены (стоимость) работ, материалов
	Кол-во, объем
	Срок выполнения работ

	Полный перечень  объемов работ на строительство новых объектов связи ЗАО «Альфа Телеком» с получением разрешительной документации  указан в приложении 1а
	Указано в Приложении №1а

	Прописать по каждой позиции
	Условная ед-ца
	В соответствии со сроками, указанными в соответствующем Техническом задании в течение срока действия   и расходования суммы Рамочного соглашения 




Примечание: 
     - для выполнения работ Подрядчик использует собственный инвентарь;
     - цены на работы указаны с учетом стоимости материалов и прочих затрат;   
     - командировочные расходы включены в стоимость строительно-монтажных работ/получения разрешительной документации. Любые иные выплаты и компенсации, прямо не включенные в протокол цен, возмещению со стороны Заказчика не поджлежат.

Срок выполнения работ – в соответствии со сроками, указанными в Технических заданиях Заказчика в течение срока действия Рамочного соглашения.


БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
для внесения ГОИД

	Для зачисления Кыргызских сомов
	For transfer of US dollars 

	Intermediary Bank
(Банк-посредник)
	
	BNY Mellon, New-York, USA
SWIFT: IRVTUS3N
Account Number of Sberbank in BNY Mellon: 
№ 8900057610

	Bank of Beneficiary
(Банк получателя)
	ФОАО “Айыл Банк”, 
г. Бишкек, Кыргызская Республика
	Sberbank, Moscow, Russia
SWIFT: SABRRUMM

	Beneficiary (Получатель)
	ЗАО "Альфа Телеком",
Счет № 1350100027537623  
БИК: 135001
	OJSC "Optima Bank", Bishkek, Kyrgyz Republic
SWIFT: ENEJKG22
Account number of Optima in Sberbank: 
№ 30111840700000000415

	Purpose of payment
(Назначение платежа)
	Гарантийное обеспечение конкурсной заявки № объявления
Гарантийное обеспечение исполнения Соглашения от ____ №____;  
	Account Number: № 1091820182530517
CJSC “Alfa Telecom”
Guarantee providing of the tender application 
Guarantee providing of the Contract #_________ from ______________



Примечание: Расходы, связанные с банковским переводом, несет победитель конкурса. 














Приложение № 1а к Приглашению

Ведомость объемов работ
на подготовку документации и строительство объектов связи по Таласской области.
Лот №1
	№ лота
	Наименование работ
	Подробное описание работ
	Ед. 
изм.
	Кол-во, объем

	1
	Подготовка документации и строительство объектов связи по Таласской области.



	1. Документация на строительство объектов связи:

	
	
	1.1 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП – до 100м.
	 комплект
	1

	
	
	1.2 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - от 100 до 200м.
	 комплект
	1

	
	
	1.3 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - более 200м.
	 комплект
	1

	
	
	1.4 Получение АГЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1

	
	
	1.5 Получение АТЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1

	
	
	1.6 Получение ТУ на электроснабжение (с учетом всех расходов и согласований)
	 комплект
	1

	
	
	1.7 Разработка Архитектурной части Рабочего проекта (общий вид башни, разбивочный чертёж, генеральный план, опорный план). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по архитектурному проектированию. 
	 комплект
	1

	
	
	1.8 Согласование Архитектурной и Конструктивной части Рабочего проекта: (с учетом всех расходов). Конструктивная часть Рабочего проекта (проект на башню) выполняется ЗАО «Альфа Телеком». 
	 комплект
	1

	
	
	1.9 Разработка Электротехнической части Рабочего проекта (исполнительная схема, монтажные чертежи, электрическая схема, заземление). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по  проектированию ЛЭП.
	 комплект
	1

	
	
	1.10 Согласование Электротехнической части Рабочего проекта со всеми соответствующими гос. органами и, при необходимости, с физ. лицами и прочими участвующими сторонами (с учетом всех расходов).  
	 комплект
	1

	
	
	1.11 Экспертиза ПСД (проектно-сметной документации).
	 комплект
	1

	
	
	1.12 Акт о приемке объекта в эксплуатацию (с учетом всех расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: В стоимость документации (п. п. 1.1-1.12) – включаются все транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с получением документов.

	
	
	2. Изготовление типовых башен:

	
	
	2.1 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов). Графическое Приложение №1.
	 комплект
	1

	
	
	2.2 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №2.
	 комплект
	1

	
	
	2.3 Изготовление металлоконструкций ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №3.
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость изготовления башен (п. п. 2.1-2.3) – включаются все расходы, связанные с закупкой и доставкой материалов, а также хранения готовых конструкций до момента их монтажа.

	
	
	3. Устройство котлована под фундаменты типовых башен:

	
	
	3.1 Разработка котлована под фундамент башни высотой 27м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	3.2 Разработка котлована под фундамент башни высотой 30м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	3.3 Разработка котлована под фундамент трубчатой башни 25м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость разработки котлована башен (п. п. 3.1-3.3) – включаются все расходы, связанные работой спец техники, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады. 

	
	
	4. Устройство фундаментов типовых башен:

	
	
	4.1 Устройство фундамента башни высотой 27м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.2 Устройство фундамента башни высотой 30м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.3 Устройство фундамента трубчатой башни высотой 25м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.4 Вывоз строительного мусора, грунта отвала и планировка площадки строительства (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость устройства фундаментов башен (п. п. 4.1-4.3) – включаются все затраты по доставке инертных материалов на площадку строительства, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	5. Доставка типовых башен на площадку строительства:

	
	
	5.1 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние до 20км (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	5.2 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние свыше 20км за каждый километр пробега (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	км
	1

	
	
	Примечание: в стоимость доставки металлических конструкций башни (п. п. 5.1-5.2) – включаются все затраты на доставку негабаритного груза, а также затраты по погрузке, разгрузке конструкций. Доставка башен рассчитывается от базы Подрядчика до площадки строительства путем суммирования пунктов 5.1 и 5.2. Указать точный адрес завода изготовителя!

	
	
	6. Монтаж типовых башен:

	
	
	6.1 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	6.2 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	6.3 Монтаж ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость монтажа башен (п. п. 6.1-6.3) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с подъемом и монтажом конструкций. В стоимость работ по монтажу включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады, а так же планировка грунта по периметру башни или вывоз грунта отвалов.

	
	
	7. Дополнительные работы на строительной площадке 
(по отдельному согласованию с Заказчиком):

	
	
	7.1 Устройство грунтовой (гравийной) подушки под подошвой фундамента (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	 м³
	1

	
	
	7.2 Организация мероприятий по удалению грунтовых вод с котлована в период устройства фундамента башен (с учетом подготовки оборудования, работы бригады и спец техники и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	7.3 Демонтаж капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1

	
	
	7.4 Восстановление капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки и стоимости материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1

	
	
	7.5 Демонтаж бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1

	
	
	7.6 Устройство бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1

	
	
	7.7  Дополнительная работа автокрана (дополнительный выезд на строительную площадку), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1

	
	
	7.8  Дополнительная работа экскаватора (дополнительный выезд на площадку строительства), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1

	
	
	7.9 Дополнительный выезд легкового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1

	
	
	7.10 Дополнительный выезд грузового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1

	
	
	Примечание: все дополнительные работы на строительной площадке (п. п. 7.1-7.10) – осуществляются только по предварительному согласованию с Заказчиком на основании официального письма Подрядчика с обоснованием необходимости проведения данных работ.  В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	8. Демонтажные и восстановительные работы:

	
	
	8.1 Демонтаж существующей 3-х-гранной башни высотой 27-30м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.2 Демонтаж существующей трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.3 Замена опорной плиты на существующей трубчатой башне (с учетом стоимости материала, сварочных работ, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.4 Замена метизов на существующей трубчатой башне на 1 болт (с учетом стоимости материала, командировочных и всех прочих расходов).
	шт
	1

	
	
	8.5 Покраска трубчатой башни (с учетом стоимости материала, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.6 Обратная засыпка котлована в полном объеме  (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость демонтажа башен (п. п. 8.1-8.2) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с демонтажными работами и разборкой конструкций. В стоимость работ включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады.

	
	
	9. Устройство защитного ограждения:

	
	
	9.1 Изготовление металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, покраска, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м
	1

	
	
	9.2 Установка стоек металлического ограждения, за 1 стойку (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов в всех прочих расходов).
	шт
	1

	
	
	9.3 Монтаж металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов, стоимости и установки навесного замка и всех прочих расходов).
	м
	1

	
	
	Примечание: доставка металлического ограждения на площадку строительства осуществляется совместно с доставкой конструкций башни.



Примечание:
1. Сроки выполнения работ будут указаны в технических заданиях на строительство и получение документации;
2. Перечень работ и необходимый комплект документации будет указан в технических заданиях.
3. Любые иные суммы, не указанные в таблице, покрываются силми и средствами Подрядчика и компенсации Заказчиком не подлежат.

 
       


 _________________________/ _______________________/ __________________________
                        (Ф.И.О.)                           (должность)                       (подпись и печать)

Ведомость объемов работ 
на подготовку документации и строительство объектов связи по Иссык-Кульской области.
Лот №2
	№ лота
	Наименование работ
	Подробное описание работ
	Ед. 
изм.
	Кол-во, объем

	2
	Подготовка документации и строительство объектов связи по Иссык-Кульской области.



	1. Документация на строительство объектов связи:

	
	
	1.1 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП – до 100м.
	 комплект
	1

	
	
	1.2 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - от 100 до 200м.
	 комплект
	1

	
	
	1.3 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - более 200м.
	 комплект
	1

	
	
	1.4 Получение АГЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1

	
	
	1.5 Получение АТЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1

	
	
	1.6 Получение ТУ на электроснабжение (с учетом всех расходов и согласований)
	 комплект
	1

	
	
	1.7 Разработка Архитектурной части Рабочего проекта (общий вид башни, разбивочный чертёж, генеральный план, опорный план). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по архитектурному проектированию. 
	 комплект
	1

	
	
	1.8 Согласование Архитектурной и Конструктивной части Рабочего проекта: (с учетом всех расходов). Конструктивная часть Рабочего проекта (проект на башню) выполняется ЗАО «Альфа Телеком». 
	 комплект
	1

	
	
	1.9 Разработка Электротехнической части Рабочего проекта (исполнительная схема, монтажные чертежи, электрическая схема, заземление). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по  проектированию ЛЭП.
	 комплект
	1

	
	
	1.10 Согласование Электротехнической части Рабочего проекта со всеми соответствующими гос. органами и, при необходимости, с физ. лицами и прочими участвующими сторонами (с учетом всех расходов).  
	 комплект
	1

	
	
	1.11 Экспертиза ПСД (проектно-сметной документации).
	 комплект
	1

	
	
	1.12 Акт о приемке объекта в эксплуатацию (с учетом всех расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: В стоимость документации (п. п. 1.1-1.12) – включаются все транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с получением документов.

	
	
	2. Изготовление типовых башен:

	
	
	2.1 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов). Графическое Приложение №1.
	 комплект
	1

	
	
	2.2 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №2.
	 комплект
	1

	
	
	2.3 Изготовление металлоконструкций ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №3.
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость изготовления башен (п. п. 2.1-2.3) – включаются все расходы, связанные с закупкой и доставкой материалов, а также хранения готовых конструкций до момента их монтажа.

	
	
	3. Устройство котлована под фундаменты типовых башен:

	
	
	3.1 Разработка котлована под фундамент башни высотой 27м (с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	3.2 Разработка котлована под фундамент башни высотой 30м (с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	3.3 Разработка котлована под фундамент трубчатой башни 25м (с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость разработки котлована башен (п. п. 3.1-3.3) – включаются все расходы, связанные работой спец техники, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады. 

	
	
	4. Устройство фундаментов типовых башен:

	
	
	4.1 Устройство фундамента башни высотой 27м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.2 Устройство фундамента башни высотой 30м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.3 Устройство фундамента трубчатой башни высотой 25м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.4 Вывоз строительного мусора, грунта отвала и планировка площадки строительства (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость устройства фундаментов башен (п. п. 4.1-4.3) – включаются все затраты по доставке инертных материалов на площадку строительства, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	5. Доставка типовых башен на площадку строительства:

	
	
	5.1 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние до 20км (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	5.2 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние свыше 20км за каждый километр пробега (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	км
	1

	
	
	Примечание: в стоимость доставки металлических конструкций башни (п. п. 5.1-5.2) – включаются все затраты на доставку негабаритного груза, а также затраты по погрузке, разгрузке конструкций. Доставка башен рассчитывается от базы Подрядчика до площадки строительства путем суммирования пунктов 5.1 и 5.2. Указать точный адрес завода изготовителя!

	
	
	6. Монтаж типовых башен:

	
	
	6.1 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	6.2 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	6.3 Монтаж ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость монтажа башен (п. п. 6.1-6.3) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с подъемом и монтажом конструкций. В стоимость работ по монтажу включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады, а так же планировка грунта по периметру башни или вывоз грунта отвалов.

	
	
	7. Дополнительные работы на строительной площадке 
(по отдельному согласованию с Заказчиком):

	
	
	7.1 Устройство грунтовой (гравийной) подушки под подошвой фундамента (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	 м³
	1

	
	
	7.2 Организация мероприятий по удалению грунтовых вод с котлована в период устройства фундамента башен (с учетом подготовки оборудования, работы бригады и спец техники и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	7.3 Демонтаж капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1

	
	
	7.4 Восстановление капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки и стоимости материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1

	
	
	7.5 Демонтаж бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1

	
	
	7.6 Устройство бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1

	
	
	7.7  Дополнительная работа автокрана (дополнительный выезд на строительную площадку), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1
 

	
	
	7.8  Дополнительная работа экскаватора (дополнительный выезд на площадку строительства), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1

	
	
	7.9 Дополнительный выезд легкового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1

	
	
	7.10 Дополнительный выезд грузового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1

	
	
	Примечание: все дополнительные работы на строительной площадке (п. п. 7.1-7.10) – осуществляются только по предварительному согласованию с Заказчиком на основании официального письма Подрядчика с обоснованием необходимости проведения данных работ.  В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	8. Демонтажные и восстановительные работы:

	
	
	8.1 Демонтаж существующей 3-х-гранной башни высотой 27-30м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.2 Демонтаж существующей трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.3 Замена опорной плиты на существующей трубчатой башне (с учетом стоимости материала, сварочных работ, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.4 Замена метизов на существующей трубчатой башне на 1 болт (с учетом стоимости материала, командировочных и всех прочих расходов).
	шт
	1

	
	
	8.5 Покраска трубчатой башни (с учетом стоимости материала, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.6 Обратная засыпка котлована в полном объеме  (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость демонтажа башен (п. п. 8.1-8.2) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с демонтажными работами и разборкой конструкций. В стоимость работ включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады.

	
	
	9. Устройство защитного ограждения:

	
	
	9.1 Изготовление металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, покраска, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м
	1

	
	
	9.2 Установка стоек металлического ограждения, за 1 стойку (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов в всех прочих расходов).
	шт
	1

	
	
	9.3 Монтаж металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов, стоимости и установки навесного замка и всех прочих расходов).
	м
	1

	
	
	Примечание: доставка металлического ограждения на площадку строительства осуществляется совместно с доставкой конструкций башни.



Примечание:
1. Сроки выполнения работ будут указаны в технических заданиях на строительство и получение документации;
2. Перечень работ и необходимый комплект документации будет указан в технических заданиях.
3. Любые иные суммы, не указанные в таблице, покрываются силми и средствами Подрядчика и компенсации Заказчиком не подлежат.

  

        _________________________/ _______________________/ __________________________
                        (Ф.И.О.)                           (должность)                       (подпись и печать)

Ведомость объемов работ 
на подготовку документации и строительство объектов связи по Нарынской области.
Лот №3
	№ лота
	Наименование работ
	Подробное описание работ
	Ед. 
изм.
	Кол-во, объем

	3
	Подготовка документации и строительство объектов связи по Нарынской области.



	1. Документация на строительство объектов связи:

	
	
	1.1 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП – до 100м.
	 комплект
	1

	
	
	1.2 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - от 100 до 200м.
	 комплект
	1

	
	
	1.3 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - более 200м.
	 комплект
	1

	
	
	1.4 Получение АГЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1

	
	
	1.5 Получение АТЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1

	
	
	1.6 Получение ТУ на электроснабжение (с учетом всех расходов и согласований)
	 комплект
	1

	
	
	1.7 Разработка Архитектурной части Рабочего проекта (общий вид башни, разбивочный чертёж, генеральный план, опорный план). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по архитектурному проектированию. 
	 комплект
	1

	
	
	1.8 Согласование Архитектурной и Конструктивной части Рабочего проекта: (с учетом всех расходов). Конструктивная часть Рабочего проекта (проект на башню) выполняется ЗАО «Альфа Телеком». 
	 комплект
	1

	
	
	1.9 Разработка Электротехнической части Рабочего проекта (исполнительная схема, монтажные чертежи, электрическая схема, заземление). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по  проектированию ЛЭП.
	 комплект
	1

	
	
	1.10 Согласование Электротехнической части Рабочего проекта со всеми соответствующими гос. органами и, при необходимости, с физ. лицами и прочими участвующими сторонами (с учетом всех расходов).  
	 комплект
	1

	
	
	1.11 Экспертиза ПСД (проектно-сметной документации).
	 комплект
	1

	
	
	1.12 Акт о приемке объекта в эксплуатацию (с учетом всех расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: В стоимость документации (п. п. 1.1-1.12) – включаются все транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с получением документов.

	
	
	2. Изготовление типовых башен:

	
	
	2.1 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов). Графическое Приложение №1.
	 комплект
	1

	
	
	2.2 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №2.
	 комплект
	1

	
	
	2.3 Изготовление металлоконструкций ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №3.
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость изготовления башен (п. п. 2.1-2.3) – включаются все расходы, связанные с закупкой и доставкой материалов, а также хранения готовых конструкций до момента их монтажа.

	
	
	3. Устройство котлована под фундаменты типовых башен:

	
	
	3.1 Разработка котлована под фундамент башни высотой 27м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	3.2 Разработка котлована под фундамент башни высотой 30м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	3.3 Разработка котлована под фундамент трубчатой башни 25м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость разработки котлована башен (п. п. 3.1-3.3) – включаются все расходы, связанные работой спец техники, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады. 

	
	
	4. Устройство фундаментов типовых башен:

	
	
	4.1 Устройство фундамента башни высотой 27м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.2 Устройство фундамента башни высотой 30м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.3 Устройство фундамента трубчатой башни высотой 25м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.4 Вывоз строительного мусора, грунта отвала и планировка площадки строительства (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость устройства фундаментов башен (п. п. 4.1-4.3) – включаются все затраты по доставке инертных материалов на площадку строительства, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	5. Доставка типовых башен на площадку строительства:

	
	
	5.1 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние до 20км (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	5.2 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние свыше 20км за каждый километр пробега (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	км
	1

	
	
	Примечание: в стоимость доставки металлических конструкций башни (п. п. 5.1-5.2) – включаются все затраты на доставку негабаритного груза, а также затраты по погрузке, разгрузке конструкций. Доставка башен рассчитывается от базы Подрядчика до площадки строительства путем суммирования пунктов 5.1 и 5.2. Указать точный адрес завода изготовителя!

	
	
	6. Монтаж типовых башен:

	
	
	6.1 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	6.2 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	6.3 Монтаж ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость монтажа башен (п. п. 6.1-6.3) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с подъемом и монтажом конструкций. В стоимость работ по монтажу включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады, а так же планировка грунта по периметру башни или вывоз грунта отвалов.

	
	
	7. Дополнительные работы на строительной площадке 
(по отдельному согласованию с Заказчиком):

	
	
	7.1 Устройство грунтовой (гравийной) подушки под подошвой фундамента (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	 м³
	1

	
	
	7.2 Организация мероприятий по удалению грунтовых вод с котлована в период устройства фундамента башен (с учетом подготовки оборудования, работы бригады и спец техники и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	7.3 Демонтаж капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1

	
	
	7.4 Восстановление капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки и стоимости материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1

	
	
	7.5 Демонтаж бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1

	
	
	7.6 Устройство бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1

	
	
	7.7  Дополнительная работа автокрана (дополнительный выезд на строительную площадку), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1
 

	
	
	7.8  Дополнительная работа экскаватора (дополнительный выезд на площадку строительства), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1

	
	
	7.9 Дополнительный выезд легкового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1

	
	
	7.10 Дополнительный выезд грузового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1

	
	
	Примечание: все дополнительные работы на строительной площадке (п. п. 7.1-7.10) – осуществляются только по предварительному согласованию с Заказчиком на основании официального письма Подрядчика с обоснованием необходимости проведения данных работ.  В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	8. Демонтажные и восстановительные работы:

	
	
	8.1 Демонтаж существующей 3-х-гранной башни высотой 27-30м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.2 Демонтаж существующей трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.3 Замена опорной плиты на существующей трубчатой башне (с учетом стоимости материала, сварочных работ, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.4 Замена метизов на существующей трубчатой башне на 1 болт (с учетом стоимости материала, командировочных и всех прочих расходов).
	шт
	1

	
	
	8.5 Покраска трубчатой башни (с учетом стоимости материала, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.6 Обратная засыпка котлована в полном объеме  (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость демонтажа башен (п. п. 8.1-8.2) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с демонтажными работами и разборкой конструкций. В стоимость работ включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады.

	
	
	9. Устройство защитного ограждения:

	
	
	9.1 Изготовление металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, покраска, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м
	1

	
	
	9.2 Установка стоек металлического ограждения, за 1 стойку (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов в всех прочих расходов).
	шт
	1

	
	
	9.3 Монтаж металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов, стоимости и установки навесного замка и всех прочих расходов).
	м
	1

	
	
	Примечание: доставка металлического ограждения на площадку строительства осуществляется совместно с доставкой конструкций башни.



Примечание:
1. Сроки выполнения работ будут указаны в технических заданиях на строительство и получение документации;
2. Перечень работ и необходимый комплект документации будет указан в технических заданиях.
3. Любые иные суммы, не указанные в таблице, покрываются силми и средствами Подрядчика и компенсации Заказчиком не подлежат.

  



        _________________________/ _______________________/ __________________________
                        (Ф.И.О.)                           (должность)                       (подпись и печать)





Ведомость объемов работ 
на подготовку документации и строительство объектов связи по Джалал-Абадской области.
Лот №4
	№ лота
	Наименование работ
	Подробное описание работ
	Ед. 
изм.
	Кол-во, объем

	4
	Подготовка документации и строительство объектов связи по Джалал-Абадской области.



	1. Документация на строительство объектов связи:

	
	
	1.1 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП – до 100м.
	 комплект
	1

	
	
	1.2 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - от 100 до 200м.
	 комплект
	1

	
	
	1.3 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - более 200м.
	 комплект
	1

	
	
	1.4 Получение АГЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1

	
	
	1.5 Получение АТЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1

	
	
	1.6 Получение ТУ на электроснабжение (с учетом всех расходов и согласований)
	 комплект
	1

	
	
	1.7 Разработка Архитектурной части Рабочего проекта (общий вид башни, разбивочный чертёж, генеральный план, опорный план). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по архитектурному проектированию. 
	 комплект
	1

	
	
	1.8 Согласование Архитектурной и Конструктивной части Рабочего проекта: (с учетом всех расходов). Конструктивная часть Рабочего проекта (проект на башню) выполняется ЗАО «Альфа Телеком». 
	 комплект
	1

	
	
	1.9 Разработка Электротехнической части Рабочего проекта (исполнительная схема, монтажные чертежи, электрическая схема, заземление). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по  проектированию ЛЭП.
	 комплект
	1

	
	
	1.10 Согласование Электротехнической части Рабочего проекта со всеми соответствующими гос. органами и, при необходимости, с физ. лицами и прочими участвующими сторонами (с учетом всех расходов).  
	 комплект
	1

	
	
	1.11 Экспертиза ПСД (проектно-сметной документации).
	 комплект
	1

	
	
	1.12 Акт о приемке объекта в эксплуатацию (с учетом всех расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: В стоимость документации (п. п. 1.1-1.12) – включаются все транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с получением документов.

	
	
	2. Изготовление типовых башен:

	
	
	2.1 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов). Графическое Приложение №1.
	 комплект
	1

	
	
	2.2 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №2.
	 комплект
	1

	
	
	2.3 Изготовление металлоконструкций ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №3.
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость изготовления башен (п. п. 2.1-2.3) – включаются все расходы, связанные с закупкой и доставкой материалов, а также хранения готовых конструкций до момента их монтажа.

	
	
	3. Устройство котлована под фундаменты типовых башен:

	
	
	3.1 Разработка котлована под фундамент башни высотой 27м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	3.2 Разработка котлована под фундамент башни высотой 30м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	3.3 Разработка котлована под фундамент трубчатой башни 25м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость разработки котлована башен (п. п. 3.1-3.3) – включаются все расходы, связанные работой спец техники, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады. 

	
	
	4. Устройство фундаментов типовых башен:

	
	
	4.1 Устройство фундамента башни высотой 27м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.2 Устройство фундамента башни высотой 30м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.3 Устройство фундамента трубчатой башни высотой 25м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.4 Вывоз строительного мусора, грунта отвала и планировка площадки строительства (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость устройства фундаментов башен (п. п. 4.1-4.3) – включаются все затраты по доставке инертных материалов на площадку строительства, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	5. Доставка типовых башен на площадку строительства:

	
	
	5.1 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние до 20км (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	5.2 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние свыше 20км за каждый километр пробега (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	км
	1

	
	
	Примечание: в стоимость доставки металлических конструкций башни (п. п. 5.1-5.2) – включаются все затраты на доставку негабаритного груза, а также затраты по погрузке, разгрузке конструкций. Доставка башен рассчитывается от базы Подрядчика до площадки строительства путем суммирования пунктов 5.1 и 5.2. Указать точный адрес завода изготовителя!

	
	
	6. Монтаж типовых башен:

	
	
	6.1 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	6.2 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	6.3 Монтаж ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость монтажа башен (п. п. 6.1-6.3) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с подъемом и монтажом конструкций. В стоимость работ по монтажу включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады, а так же планировка грунта по периметру башни или вывоз грунта отвалов.

	
	
	7. Дополнительные работы на строительной площадке 
(по отдельному согласованию с Заказчиком):

	
	
	7.1 Устройство грунтовой (гравийной) подушки под подошвой фундамента (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	 м³
	1

	
	
	7.2 Организация мероприятий по удалению грунтовых вод с котлована в период устройства фундамента башен (с учетом подготовки оборудования, работы бригады и спец техники и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	7.3 Демонтаж капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1

	
	
	7.4 Восстановление капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки и стоимости материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1

	
	
	7.5 Демонтаж бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1

	
	
	7.6 Устройство бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1

	
	
	7.7  Дополнительная работа автокрана (дополнительный выезд на строительную площадку), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1
 

	
	
	7.8  Дополнительная работа экскаватора (дополнительный выезд на площадку строительства), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1

	
	
	7.9 Дополнительный выезд легкового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1

	
	
	7.10 Дополнительный выезд грузового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1

	
	
	Примечание: все дополнительные работы на строительной площадке (п. п. 7.1-7.10) – осуществляются только по предварительному согласованию с Заказчиком на основании официального письма Подрядчика с обоснованием необходимости проведения данных работ.  В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	8. Демонтажные и восстановительные работы:

	
	
	8.1 Демонтаж существующей 3-х-гранной башни высотой 27-30м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.2 Демонтаж существующей трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.3 Замена опорной плиты на существующей трубчатой башне (с учетом стоимости материала, сварочных работ, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.4 Замена метизов на существующей трубчатой башне на 1 болт (с учетом стоимости материала, командировочных и всех прочих расходов).
	шт
	1

	
	
	8.5 Покраска трубчатой башни (с учетом стоимости материала, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.6 Обратная засыпка котлована в полном объеме  (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость демонтажа башен (п. п. 8.1-8.2) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с демонтажными работами и разборкой конструкций. В стоимость работ включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады.

	
	
	9. Устройство защитного ограждения:

	
	
	9.1 Изготовление металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, покраска, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м
	1

	
	
	9.2 Установка стоек металлического ограждения, за 1 стойку (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов в всех прочих расходов).
	шт
	1

	
	
	9.3 Монтаж металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов, стоимости и установки навесного замка и всех прочих расходов).
	м
	1

	
	
	Примечание: доставка металлического ограждения на площадку строительства осуществляется совместно с доставкой конструкций башни.



Примечание:
1. Сроки выполнения работ будут указаны в технических заданиях на строительство и получение документации;
2. Перечень работ и необходимый комплект документации будет указан в технических заданиях.
3. Любые иные суммы, не указанные в таблице, покрываются силми и средствами Подрядчика и компенсации Заказчиком не подлежат.

  

        _________________________/ _______________________/ __________________________
                        (Ф.И.О.)                           (должность)                       (подпись и печать)




















Ведомость объемов работ 
на подготовку документации и строительство объектов связи по г. Ош и Ошской области.
Лот №5
	№ лота
	Наименование работ
	Подробное описание работ
	Ед. 
изм.
	Кол-во, объем

	5

	1
	2
	3
	4

	
	Подготовка документации и строительство объектов связи по Ошской области.



	1. Документация на строительство объектов связи:

	
	
	1.1 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП – до 100м.
	 комплект
	1

	
	
	1.2 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - от 100 до 200м.
	 комплект
	1

	
	
	1.3 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - более 200м.
	 комплект
	1

	
	
	1.4 Получение АГЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1

	
	
	1.5 Получение АТЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1

	
	
	1.6 Получение ТУ на электроснабжение (с учетом всех расходов и согласований)
	 комплект
	1

	
	
	1.7 Разработка Архитектурной части Рабочего проекта (общий вид башни, разбивочный чертёж, генеральный план, опорный план). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по архитектурному проектированию. 
	 комплект
	1

	
	
	1.8 Согласование Архитектурной и Конструктивной части Рабочего проекта: (с учетом всех расходов). Конструктивная часть Рабочего проекта (проект на башню) выполняется ЗАО «Альфа Телеком». 
	 комплект
	1

	
	
	1.9 Разработка Электротехнической части Рабочего проекта (исполнительная схема, монтажные чертежи, электрическая схема, заземление). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по  проектированию ЛЭП.
	 комплект
	1

	
	
	1.10 Согласование Электротехнической части Рабочего проекта со всеми соответствующими гос. органами и, при необходимости, с физ. лицами и прочими участвующими сторонами (с учетом всех расходов).  
	 комплект
	1

	
	
	1.11 Экспертиза ПСД (проектно-сметной документации).
	 комплект
	1

	
	
	1.12 Акт о приемке объекта в эксплуатацию (с учетом всех расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: В стоимость документации (п. п. 1.1-1.12) – включаются все транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с получением документов.

	
	
	2. Изготовление типовых башен:

	
	
	2.1 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов). Графическое Приложение №1.
	 комплект
	1

	
	
	2.2 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №2.
	 комплект
	1

	
	
	2.3 Изготовление металлоконструкций ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №3.
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость изготовления башен (п. п. 2.1-2.3) – включаются все расходы, связанные с закупкой и доставкой материалов, а также хранения готовых конструкций до момента их монтажа.

	
	
	3. Устройство котлована под фундаменты типовых башен:

	
	
	3.1 Разработка котлована под фундамент башни высотой 27м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	3.2 Разработка котлована под фундамент башни высотой 30м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	3.3 Разработка котлована под фундамент трубчатой башни 25м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость разработки котлована башен (п. п. 3.1-3.3) – включаются все расходы, связанные работой спец техники, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады. 

	
	
	4. Устройство фундаментов типовых башен:

	
	
	4.1 Устройство фундамента башни высотой 27м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.2 Устройство фундамента башни высотой 30м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.3 Устройство фундамента трубчатой башни высотой 25м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.4 Вывоз строительного мусора, грунта отвала и планировка площадки строительства (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость устройства фундаментов башен (п. п. 4.1-4.3) – включаются все затраты по доставке инертных материалов на площадку строительства, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	5. Доставка типовых башен на площадку строительства:

	
	
	5.1 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние до 20км (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	5.2 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние свыше 20км за каждый километр пробега (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	км
	1

	
	
	Примечание: в стоимость доставки металлических конструкций башни (п. п. 5.1-5.2) – включаются все затраты на доставку негабаритного груза, а также затраты по погрузке, разгрузке конструкций. Доставка башен рассчитывается от базы Подрядчика до площадки строительства путем суммирования пунктов 5.1 и 5.2. Указать точный адрес завода изготовителя!

	
	
	6. Монтаж типовых башен:

	
	
	6.1 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	6.2 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	6.3 Монтаж ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость монтажа башен (п. п. 6.1-6.3) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с подъемом и монтажом конструкций. В стоимость работ по монтажу включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады, а так же планировка грунта по периметру башни или вывоз грунта отвалов.

	
	
	7. Дополнительные работы на строительной площадке 
(по отдельному согласованию с Заказчиком):

	
	
	7.1 Устройство грунтовой (гравийной) подушки под подошвой фундамента (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	 м³
	1

	
	
	7.2 Организация мероприятий по удалению грунтовых вод с котлована в период устройства фундамента башен (с учетом подготовки оборудования, работы бригады и спец техники и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	7.3 Демонтаж капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1

	
	
	7.4 Восстановление капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки и стоимости материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1

	
	
	7.5 Демонтаж бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1

	
	
	7.6 Устройство бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1

	
	
	7.7  Дополнительная работа автокрана (дополнительный выезд на строительную площадку), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1
 

	
	
	7.8  Дополнительная работа экскаватора (дополнительный выезд на площадку строительства), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1

	
	
	7.9 Дополнительный выезд легкового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1

	
	
	7.10 Дополнительный выезд грузового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1

	
	
	Примечание: все дополнительные работы на строительной площадке (п. п. 7.1-7.10) – осуществляются только по предварительному согласованию с Заказчиком на основании официального письма Подрядчика с обоснованием необходимости проведения данных работ.  В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	8. Демонтажные и восстановительные работы:

	
	
	8.1 Демонтаж существующей 3-х-гранной башни высотой 27-30м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.2 Демонтаж существующей трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.3 Замена опорной плиты на существующей трубчатой башне (с учетом стоимости материала, сварочных работ, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.4 Замена метизов на существующей трубчатой башне на 1 болт (с учетом стоимости материала, командировочных и всех прочих расходов).
	шт
	1

	
	
	8.5 Покраска трубчатой башни (с учетом стоимости материала, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.6 Обратная засыпка котлована в полном объеме  (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость демонтажа башен (п. п. 8.1-8.2) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с демонтажными работами и разборкой конструкций. В стоимость работ включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады.

	
	
	9. Устройство защитного ограждения:

	
	
	9.1 Изготовление металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, покраска, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м
	1

	
	
	9.2 Установка стоек металлического ограждения, за 1 стойку (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов в всех прочих расходов).
	шт
	1

	
	
	9.3 Монтаж металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов, стоимости и установки навесного замка и всех прочих расходов).
	м
	1

	
	
	Примечание: доставка металлического ограждения на площадку строительства осуществляется совместно с доставкой конструкций башни.



Примечание:
1. Сроки выполнения работ будут указаны в технических заданиях на строительство и получение документации;
2. Перечень работ и необходимый комплект документации будет указан в технических заданиях.
3. Любые иные суммы, не указанные в таблице, покрываются силми и средствами Подрядчика и компенсации Заказчиком не подлежат.

  



        _________________________/ _______________________/ __________________________
                        (Ф.И.О.)                           (должность)                       (подпись и печать)




Ведомость объемов работ 
на подготовку документации и строительство объектов связи по Баткенской области.
Лот №6
	№ лота
	Наименование работ
	Подробное описание работ
	Ед. 
изм.
	Кол-во, объем

	6
	Подготовка документации и строительство объектов связи по Баткенской области.



	1. Документация на строительство объектов связи:

	
	
	1.1 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП – до 100м.
	 комплект
	1

	
	
	1.2 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - от 100 до 200м.
	 комплект
	1

	
	
	1.3 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - более 200м.
	 комплект
	1

	
	
	1.4 Получение АГЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1

	
	
	1.5 Получение АТЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1

	
	
	1.6 Получение ТУ на электроснабжение (с учетом всех расходов и согласований)
	 комплект
	1

	
	
	1.7 Разработка Архитектурной части Рабочего проекта (общий вид башни, разбивочный чертёж, генеральный план, опорный план). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по архитектурному проектированию. 
	 комплект
	1

	
	
	1.8 Согласование Архитектурной и Конструктивной части Рабочего проекта: (с учетом всех расходов). Конструктивная часть Рабочего проекта (проект на башню) выполняется ЗАО «Альфа Телеком». 
	 комплект
	1

	
	
	1.9 Разработка Электротехнической части Рабочего проекта (исполнительная схема, монтажные чертежи, электрическая схема, заземление). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по  проектированию ЛЭП.
	 комплект
	1

	
	
	1.10 Согласование Электротехнической части Рабочего проекта со всеми соответствующими гос. органами и, при необходимости, с физ. лицами и прочими участвующими сторонами (с учетом всех расходов).  
	 комплект
	1

	
	
	1.11 Экспертиза ПСД (проектно-сметной документации).
	 комплект
	1

	
	
	1.12 Акт о приемке объекта в эксплуатацию (с учетом всех расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: В стоимость документации (п. п. 1.1-1.12) – включаются все транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с получением документов.

	
	
	2. Изготовление типовых башен:

	
	
	2.1 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов). Графическое Приложение №1.
	 комплект
	1

	
	
	2.2 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №2.
	 комплект
	1

	
	
	2.3 Изготовление металлоконструкций ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №3.
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость изготовления башен (п. п. 2.1-2.3) – включаются все расходы, связанные с закупкой и доставкой материалов, а также хранения готовых конструкций до момента их монтажа.

	
	
	3. Устройство котлована под фундаменты типовых башен:

	
	
	3.1 Разработка котлована под фундамент башни высотой 27м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	3.2 Разработка котлована под фундамент башни высотой 30м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	3.3 Разработка котлована под фундамент трубчатой башни 25м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость разработки котлована башен (п. п. 3.1-3.3) – включаются все расходы, связанные работой спец техники, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады. 

	
	
	4. Устройство фундаментов типовых башен:

	
	
	4.1 Устройство фундамента башни высотой 27м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.2 Устройство фундамента башни высотой 30м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.3 Устройство фундамента трубчатой башни высотой 25м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	4.4 Вывоз строительного мусора, грунта отвала и планировка площадки строительства (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость устройства фундаментов башен (п. п. 4.1-4.3) – включаются все затраты по доставке инертных материалов на площадку строительства, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	5. Доставка типовых башен на площадку строительства:

	
	
	5.1 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние до 20км (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	5.2 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние свыше 20км за каждый километр пробега (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	км
	1

	
	
	Примечание: в стоимость доставки металлических конструкций башни (п. п. 5.1-5.2) – включаются все затраты на доставку негабаритного груза, а также затраты по погрузке, разгрузке конструкций. Доставка башен рассчитывается от базы Подрядчика до площадки строительства путем суммирования пунктов 5.1 и 5.2. Указать точный адрес завода изготовителя!

	
	
	6. Монтаж типовых башен:

	
	
	6.1 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	6.2 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	6.3 Монтаж ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость монтажа башен (п. п. 6.1-6.3) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с подъемом и монтажом конструкций. В стоимость работ по монтажу включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады, а так же планировка грунта по периметру башни или вывоз грунта отвалов.

	
	
	7. Дополнительные работы на строительной площадке 
(по отдельному согласованию с Заказчиком):

	
	
	7.1 Устройство грунтовой (гравийной) подушки под подошвой фундамента (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	 м³
	1

	
	
	7.2 Организация мероприятий по удалению грунтовых вод с котлована в период устройства фундамента башен (с учетом подготовки оборудования, работы бригады и спец техники и пр. расходов).
	 комплект
	1

	
	
	7.3 Демонтаж капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1

	
	
	7.4 Восстановление капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки и стоимости материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1

	
	
	7.5 Демонтаж бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1

	
	
	7.6 Устройство бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1

	
	
	7.7  Дополнительная работа автокрана (дополнительный выезд на строительную площадку), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1
 

	
	
	7.8  Дополнительная работа экскаватора (дополнительный выезд на площадку строительства), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1

	
	
	7.9 Дополнительный выезд легкового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1

	
	
	7.10 Дополнительный выезд грузового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1

	
	
	Примечание: все дополнительные работы на строительной площадке (п. п. 7.1-7.10) – осуществляются только по предварительному согласованию с Заказчиком на основании официального письма Подрядчика с обоснованием необходимости проведения данных работ.  В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	8. Демонтажные и восстановительные работы:

	
	
	8.1 Демонтаж существующей 3-х-гранной башни высотой 27-30м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.2 Демонтаж существующей трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.3 Замена опорной плиты на существующей трубчатой башне (с учетом стоимости материала, сварочных работ, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.4 Замена метизов на существующей трубчатой башне на 1 болт (с учетом стоимости материала, командировочных и всех прочих расходов).
	шт
	1

	
	
	8.5 Покраска трубчатой башни (с учетом стоимости материала, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	8.6 Обратная засыпка котлована в полном объеме  (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	комплект
	1

	
	
	Примечание: в стоимость демонтажа башен (п. п. 8.1-8.2) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с демонтажными работами и разборкой конструкций. В стоимость работ включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады.

	
	
	9. Устройство защитного ограждения:

	
	
	9.1 Изготовление металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, покраска, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м
	1

	
	
	9.2 Установка стоек металлического ограждения, за 1 стойку (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов в всех прочих расходов).
	шт
	1

	
	
	9.3 Монтаж металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов, стоимости и установки навесного замка и всех прочих расходов).
	м
	1

	
	
	Примечание: доставка металлического ограждения на площадку строительства осуществляется совместно с доставкой конструкций башни.



Примечание:
1. Сроки выполнения работ будут указаны в технических заданиях на строительство и получение документации;
2. Перечень работ и необходимый комплект документации будет указан в технических заданиях.
3. Любые иные суммы, не указанные в таблице, покрываются силми и средствами Подрядчика и компенсации Заказчиком не подлежат.



        _________________________/ _______________________/ __________________________
                        (Ф.И.О.)                           (должность)                       (подпись и печать)






Приложение 2 к Приглашению

Форма

	
	КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

КОМУ: ЗАО «Альфа Телеком» 
На Приглашение № ____ от «__» ________________2022 г. 

ОТ: ____________________________________________________________________________________
                                        (наименование поставщика)



	
	№ лота
	Наименование Лота
	Цена конкурсной заявки

	1
	

	

	2
	

	

	3
	

	

	4
	

	

	5
	

	

	6
	

	



Цена, с учетом всех налогов, сборов и других платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, накладных затрат, транспортных и других затрат подрядчика. 


Данная конкурсная заявка действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия конкурсных заявок. 
Подавая настоящую конкурсную заявку, выражаем свое согласие заключить Рамочное соглашение (в случае признания конкурсной заявки, выигравшей) на условиях, обозначенных в Требованиях к закупке и по форме Рамочного соглашения согласно приложению 3 к Приглашению. 
В случае принятия нашей Конкурсной заявки, мы обязуемся предоставить гарантийное обеспечение исполнения Соглашения на сумму ________________________________________________, для надлежащего выполнения Рамочного соглашения и в сроки, указанные в Конкурсной документации.

Также подавая конкурсную заявку подтверждаем и гарантируем свою правоспособность, наличие регистрации в установленном законодательством порядке, а также наличие необходимых разрешительных документов на осуществление нашей деятельности. Гарантируем, что лицо, подписавшее настоящую конкурсную заявку, обладает всеми необходимыми полномочиями на ее подписание. 




	  


______________________ /_____________________/ ___________________
(ФИО) 			(должность)		(подпись и печать)


«____» ___________ 2022 года
           (дата заполнения) 











Приложение 2а к Приглашению

Коммерческое предложение

Ведомость работ и материалов по ЛОТУ № ____

(подлежит заполнению согласно Ведомости работ и материалов, установленной в приложении 1а, на соответствующий Лот, в котором принимает участие поставщик)



	№ п/п
	Наименование 
Работ и материалов, затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость
по каждой позиции за
ед. без
НДС, сом
	Стоимость
работ c учетом налогов, сом (НДС 12%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






	
	В цену должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

	
	
	
	
	
	


*Сумма НДС заполняется участником, только в случае если он является плательщиком НДС на момент подачи конкурсной заявки.

Должность _____________ Подпись _______________ФИО
                                                                М.п.



Приложение №3 к Приглашению
ПРОЕКТ
Проект рамочного соглашения № _______

г. Бишкек							                              «___» __________ 2022г.

ЗАО «Альфа Телеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мамытова Н. Т., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________-., действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Рамочное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ и получение необходимого комплекта разрешительной документации в полном соответствии со всеми требованиями, установленными законодательством КР (далее - Работы), указанные в Протоколе цен (Приложение №1 к настоящему Соглашению) на объектах связи Заказчика (далее - Объекты) в соотвествии с условиями настоящего Соглашения и соотвествующего Технического задания, подписанного Сторонами. Форма Технического задания указана в Приложении №2 к настоящему Соглашению.  Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы в сроки, порядке и размере, предусмотренные Соглашением. 
1.2. Наименование, описание, конкретный объем, стоимость и сроки выполнения Работ определяются в соответствующих Технических заданиях и Сметах на выполнение работ (Приложение №3 к настоящему Соглашению).
1.3. Выполняемые Подрядчиком Работы должны соответствовать условиям Соглашения, Технического задания (далее- Техническое задание или ТЗ), а также требованиям законодательства КР, предъявляемым к данным видам Работ.
0. Порядок присуждения ТЗ:
0. После определения конкретного места выполнения работ всем Подрядчикам, с которыми заключены Рамочные Соглашения, будет направлен проект на комплекс строительно-монтажных работ и получение необходимого комплекта разрешительной документации конкретного ТЗ (с приложением ТЗ). В случае отсутствия проекта Заказчик предоставляет перечень конкретных работ по ТЗ. 
1.4.2. Подрядчик, изучив ТЗ, проект и Ведомость объемов работ не позднее 2-х рабочих дней с момента получения запроса обязан направить на электронную почту: tender@megacom.kg, Коммерческое предложение, подготовленное на основании ТЗ и Ведомости объема работ. При этом, цены по всем видам работ в Коммерческом предложении, не должны превышать цен, указанных в Протоколе цен (Приложении 1 к настоящему Рамочному Соглашению). 
1.4.3. ТЗ присуждается подрядчику, предложившиму наименьшую стоимость на выполнение работ. В случае получения нескольких предложений с одинаковой стоимостью работ работ, Заказчик вправе присудить выполнение ТЗ любому из подрядчиков, предложивших одинаковую стоимость выполнения работ. 
1.5. Выдача Технического задания будет проводиться по мере необходимости Заказчика в течение срока действия Рамочного Соглашения.
1.6. Оплата будет осуществляться исключительно после полного завершения и сдачи Работ.
2. Порядок выполнения работ
2.1. Устройство фундамента, изготовление и монтаж металлоконструкций башни осуществляется Подрядчиком согласно Техническому заданию, проектной документации в полном соответствии со всеми требованиями, установленными законодательством КР, а также требованиям Заказчика по изготовлению, хранению и монтажу башен (Приложение №6 к настоящему Соглашению). 
1.4. Подрядчик имеет право в период изготовления металлоконструкций башни пригласить специалистов Заказчика для контроля выполнения работ или для получения консультации. 
2.2. В период производства работ по устройству фундамента, Подрядчик информирует Заказчика о планируемом проведении скрытых работ. 
2.3. Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ осуществляет Заказчик.	
2.4. Принимая во внимание географические положение Объекта, в случае возникновения обстоятельств, которые могут повлиять на ход и сроки выполнения работ, таких как природно-климатические условия (сложные погодные условия, зимний период), Стороны могут принять решение о переносе сроков выполнения Работ до возникновения возможности выполнения/продления Работ на Объекте путем подписания дополнительного соглашения к Соглашению. 

3. Права и обязанности Сторон
Заказчик имеет право:
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1. Требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ, а также о намечаемых датах завершения Работ.
3.2. Посещать Объект в течение всего периода выполнения работ, а также знакомиться с ходом выполнения работ и качеством используемых материалов, соблюдая при этом правила техники безопасности, требовать информацию о ходе выполнения работ, в том числе письменно.
3.3. Присутствовать при производстве скрытых работ.
3.4. Требовать от Подрядчика устранения дефектов, несоответствий и надлежащего выполнения Работ.
3.5. Приостановить Работы до устранения дефектов и/или несоответствий, если последующее выполнение Работ затруднит устранение дефекта и/или несоответствия либо не позволит устранить его в будущем, а также отказаться от приемки результата Работ и их оплаты в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

Заказчик обязуется:
3.2. 
3.3. 
3.6. Указать в Техническом задании на выполнение работ всю необходимую информацию для надлежащего выполнения работ Подрядчиком на Объекте.
3.7. Оплатить работы Подрядчика в сроки и порядке, установленные Соглашением.
3.8. Осуществить приемку выполненных работ по Техническому заданию не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления Заказчику письменного или устного уведомления Подрядчика об окончании выполнения объема Работ по Техническому заданию либо дать мотивированный отказ от приемки; 
3.9. Предоставлять беспрепятственный допуск Подрядчика на Объект для выполнения им Работ, предусмотренных Соглашением и ТЗ.
3.10. Предоставить Подрядчику всю необходимую для выполнения строительных работ документацию.  В случае необходимости, предоставить Подрядчику доверенность на получение технической и разрешительной документации в Государственных органах и в органах местного управления от лица Заказчика.

Подрядчик обязуется:
3.11. Сдать Заказчику выполненные по Техническим заданиям работы по Актам приемки-передачи выполненных Работ в течение сроков, предусмотренных в Технических заданиях. Форма Акта приемки-передачи выполненных строительно-монтажных Работ приведена в Приложении №4 к настоящему Соглашению. 
3.12. В случае, если фактически выполненные Работы не будут соответствовать Техническому заданию, строительным нормам и правилам, а также указанным выше требованиям (пп.2.1-2.3.) Соглашения, Подрядчик за свой счет должен устранить такие несоответствия не позднее 10 календарных дней с момента предоставления в адрес Подрядчика дефектного Акта. Форма дефектного Акта указана в Приложении №5 к настоящему Соглашению.  О начале и завершении строительно-монтажных Работ Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме через факсимильную связь, нарочно или по электронной почте;
3.13. Согласовывать письменно или по электронной почте с Заказчиком любые отклонения от Технического задания, Требований Заказчика, Рабочего проекта и других требований.
3.14. Предоставлять Заказчику еженедельный отчет о выполненных объемах работ и высылать его на электронный адрес Заказчика: для строительно-монтажных работ и получения разрешительной документации: dbardakov@megacom.kg.
3.15. Информировать Заказчика письменно о производстве скрытых работ за 5 (пять) рабочих дней до момента их проведения. 
3.16. Письменно информировать Заказчика о наличии обоснованных претензий третьих лиц относительно хода строительных работ, до получения от Заказчика указаний о дальнейших действиях.
3.17. Письменно предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных для него последствиях выполнения Работ, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые создают угрозу для качественного выполнения Работ, либо создают невозможность выполнения их в срок, и которые могут повлечь для Заказчика дополнительные расходы либо необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости.
3.18. Подрядчик, не предупредивший о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему (т.е. Подрядчику) или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3.19.  Гарантировать выполнение Работ в соответствии с требованиями Заказчика, строительных норм и правил, ПТЭ и ПУЭ, а также Государственных стандартов на аналогичные виды сооружений, а в части получения разрешительной документации – в полном соответствии с требованиями законодательства КР.
3.20.  В ходе выполнения работ Подрядчик обязан соблюдать требования правил техники безопасности (ТБ), пожарной безопасности, охраны труда (ОТ) и нормативных правовых актов об охране окружающей среды, а также по требованию Заказчика предъявлять документы, подтверждающие соблюдение работниками Подрядчика всех требований по ТБ и ОТ и иных правил, а также документы, подтверждающие квалификацию работников, выполняющих работы.  
3.21.  Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после запроса Заказчика предоставить подписанные Акты скрытых работ, а также прочую исполнительную документацию, связанную с проведением строительно-монтажных работ.
3.22. Нести ответственность за риск случайной гибели рабочего персонала или случайного повреждения конструкций башен и/или контейнеров, установленного оборудования и материалов, до момента приемки объекта Заказчиком.
3.23.  Подрядчик самостоятельно несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц, а также за причиненный материальный ущерб третьим лицам, в том числе вследствие действий/ бездействия третьих лиц, привлеченных для исполнения Соглашения. 
3.24. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Соглашению в полном объеме.  
3.25.  Внести гарантийное обеспечение исполнения Соглашения согласно условиям Соглашения.
3.26. Подрядчик гарантирует наличие и получение лицензий (сертификатов) на право осуществлять Работы по
Соглашению, материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ.  

Подрядчик имеет право:
3.27. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению. 

4. Порядок приемки работ
Приемка строительно-монтажных работ:
4.1. После изготовления металлоконструкций башни Подрядчик обязан предоставить на проверку Заказчику готовые конструкции, изготовленные Подрядчиком на территории своей производственной базы. Заказчик осуществляет приемку работ на территории производственной базы Подрядчика в 10-ти-дневный срок с момента поступления информации об изготовлении конструкций. 
4.2.  В случае наличия замечаний все выявленные при проверке дефекты и несоответствия фиксируются в Дефектном акте (форма Акта указана в Приложении №5 к настоящему Соглашению) и отправляются Подрядчику в виде официального письма для устранения замечаний. 
4.3. При наличии несущественных (устранимых) замечаний Подрядчик устраняет замечания в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания дефектного акта с предоставлением фото отчета или проведением повторной приемки. 
4.4. В случае наличия существенных отклонений от Рабочего проекта, требований Заказчика или дефектов, которые не подлежат исправлению, или некачественного изготовления конструкций башни Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных работ по изготовлению конструкций башни и контейнера с последующим расторжением Соглашения и требованием возмещения причиненных убытков. Выполненные при этом параллельные работы (вырытые котлованы под фундамент или залитые фундаменты) -  не подлежат оплате.
4.5. Подрядчик обязан предупредить Заказчика о начале работ по устройству фундаментов башни и выполнении скрытых работ. При обнаружении замечаний в ходе проверки скрытых работ, Подрядчик устраняет несоответствия в течение 10 календарных дней с момента подписания дефектного Акта с предоставлением фото отчета или проведением повторной проверки. Все имеющиеся дефекты и повреждения фиксируются в дефектном Акте (Приложение №5).
4.6. В случае существенных отклонений от проектных решений по устройству фундамента или наличия неустранимых замечаний, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных Работ. 
4.7. После устройства фундамента башни Подрядчик доставляет башню на место установки и производит ее монтаж. В случае повреждения конструкций в период доставки и монтажа, Подрядчик обязуется устранить повреждения за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания дефектного Акта. В случае, если повреждения и дефекты являются существенными и не подлежат исправлению, Подрядчик изготавливает своими силами и средствами заново конструкцию за свой счет в сроки, указанные Заказчиком. Если Подрядчик не изготовит заново или не устранит повреждения в установленные сроки, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных Работ с последующим расторжением Соглашения и требованием возмещения причиненных убытков.
4.8.  Подрядчик сдает Заказчику выполненные строительно-монтажные работы после завершения монтажа башни. В случае отклонений от Рабочего проекта и требований Заказчика при изготовлении и монтаже башни Подрядчик обязуется устранить отклонения и несоответствия в течение 10 календарных дней с момента подписания дефектного Акта. Если Подрядчик не устранит отклонения или несоответствия в установленные сроки Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных работ.
4.9. Подрядчик гарантирует, что все материалы, используемые для выполнения Работ, являются новыми, свободны от любых прав третьих лиц, соответствуют государственным стандартам Кыргызской Республики. 
4.10. Риск случайной гибели или повреждения материалов, в т.ч. предоставленных Заказчиком, до подписания окончательного Акта приемки выполненных электромонтажных Работ несет Подрядчик. 
4.11. Право собственности на Объект переходит к Заказчику после подписания окончательного Акта приемки выполненных электромонтажных работ.
4.12. При содержании в законодательстве Кыргызской Республики требований о наличии и/или получении разрешительных документов на выполненные или планируемые к выполнению Подрядчиком работы Подрядчик обязуется получить всю необходимую разрешительную документацию в соответствующих разрешительных органах в сроки, установленные Заказчиком.

5. Стоимость Соглашения и порядок оплаты
5.1. Стоимость всех работ по Соглашению устанавливается в сумме: __________________________ сомов с учетом всех налогов и сборов, из них сумма НДС составляет __________________ сомов. Стоимость, указанная в п. 5.1 является планируемой. Работы будут проводиться по мере необходимости.
5.2. Если Подрядчик – плательщик НДС в период действия Соглашения меняет свой налоговый статус в отношении НДС, он обязан известить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней. При этом стоимость Соглашения подлежит пересчету на сумму обозначенного ранее НДС по п. 5.1., или по Техническому заданию (Приложение №1 к Соглашению). Если по какой-либо причине Подрядчик не сможет выставить и предоставить счет-фактуру по НДС Заказчику по факту выполнения Работ, Стороны соглашаются с тем, что стоимость Соглашения подлежит пересчету на сумму, обозначенную ранее НДС по п.5.1;  
5.3. При возникновении обстоятельств, указанных в п.5.2.  Заказчик оплачивает сумму, указанную в 5.1., за вычетом суммы НДС в размере: ___________________ сомов безакцептно, т.е. оплате подлежит сумма _____________________ сомов.
5.4. Заказчик осуществляет оплату отдельно по каждому техническому заданию исключительно в порядке окончательного расчета, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней на основании оригинала счет-фактуры Подрядчика, предоставленного в адрес        Заказчика.  
5.5. Основанием для выставления счет- фактуры Подрядчика является подписанный Сторонами Акт приемки-передачи выполненных Работ.
5.6. Обязанность Заказчика по оплате по Соглашению считается выполненной с момента списания соответствующих денежных средств со счета Заказчика.
5.7. Стоимость Работ определяется исходя из фактически требуемых объемов работ, указанных в соответствующем Техническом задании и Протоколе цен/Ведомости обьема работ. Цены, определенные в Протоколе цен/Ведомости обьема работ, не подлежат изменению в сторону увеличения в течение срока действия настоящего Соглашения. 
6. Гарантийное обслуживание
6.1. Подрядчик предоставляет гарантию: 
На строительно-монтажные работы:
· относительно целостности фундамента – 2 (два) года со дня подписания Акта приемки выполненных работ; 
· относительно металлоконструкций башен – 2 (два) года со дня подписания Акта приемки выполненных работ объекта;
· относительно защитного покрытия (покраска) – 2 (два) года со дня подписания Акта приемки выполненных работ.
Исключением являются повреждения, вызванные действиями третьих лиц, стихийными бедствиями или техногенными катастрофами. 
6.2.В случае обнаружения вышеуказанных дефектов, несоответствий, повреждений в период вышеуказанных гарантийных сроков, Подрядчик обязуется устранить их своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. 

7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в Техничском задании или устранения выявленных недостатков в выполненных работах в сроки, установленные Соглашением, Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ по ТЗ, и удерживает из суммы подлежащей оплате и/или суммы гарантийного обеспечения исполнения Соглашения.
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей оплате.
7.3. В случае нанесения одной из Сторон материального ущерба другой Стороне, включая санкции контролирующих органов, виновная Сторона возмещает другой Стороне убыток на основании письменной претензии Стороны, чьи интересы были нарушены.
7.4. Выплата неустойки (пеня или штраф) не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств по Соглашению.
7.5. Подрядчик несет полную материальную и иную ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики, перед третьими лицами, на территории которых производятся работы или которым в результате действий/бездействий Подрядчика был причинен ущерб. 
7.6. Подрядчик несет полную ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.
7.7. В случае отказа Подрядчика от выполнения работ Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика, а Подрядчик обязуется оплатить все причиненные таким отказом убытки.

8. Гарантийное обеспечение исполнения Соглашения (ГОИД) 
8.1. Подрядчик в течение 5 банковских дней с момента заключения Соглашения перечисляет ГОИД в размере %, что составляет в сумме: ___________________ сомов на банковский счет Заказчика, указанный в настоящем Соглашении. 
8.2. В случае невыполнения Подрядчиком работ и/или не устранения дефектов или несоответствий в установленные сроки и отказа Заказчика от приемки работ Заказчик в безакцептном порядке удерживает сумму гарантийного обеспечения исполнения Соглашения, сумму убытков, причиненных таким неисполнением.
8.3. Гарантийное обеспечение исполнения Соглашения в размере 90 % от суммы, указанной в п.8.1. Соглашения возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания последнего из Актов приемки-передачи выполненных работ по Соглашению.  
8.4 Оставшаяся сумма ГОИД в размере 10 процентов от внесенной суммы, будет возвращена Подрядчику после истечения гарантийного срока (последнего из гарантийных сроков, в случае если дата начала гарантийного срока по Объектам будет отличаться) на выполненные Работы.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, при условии соблюдения условий настоящего раздела Соглашения, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые соответствующая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами при той степени добросовестности, осмотрительности и заботливости, какая от нее требовалась по характеру соответствующего обязательства.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие, но не ограничиваются ими: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы и иные явления природы, эпидемии, а также война или военные действия, массовые беспорядки, принятие органами государственной власти или управления решения, акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Соглашения, в т. ч. наложение ареста на имущество/расчетные счета Сторон.
9.3. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства преодолены, действие настоящего Соглашения продлевается на срок, равный по продолжительности периоду действия форс-мажорных обстоятельств.
9.4. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия, Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, извещает в письменной форме другую Сторону, по возможности немедленно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления. При отсутствии возможности отправить извещение в письменной форме, извещение подлежит отправлению в электронном виде на следующие электронные адреса: ____________@megacom.kg и ____________@________________. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.
9.5. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев подряд, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив другую Сторону об этом не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до расторжения. 
9.6. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания обстоятельств непреодолимой силы, обязана предоставить для подтверждения их наступления и прекращения другой Стороне документ соответствующего компетентного органа (для КР – Торгово-промышленная палата). Разумность сроков в данном случае определяется порядком документооборота соответствующего компетентного органа.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.
10.2. Все претензии Сторон должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами.
10.3. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить другой Стороне ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии или в срок, указанный в претензии.
10.4. При не достижении согласия между Сторонами, спор подлежит рассмотрению и разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики в судах Кыргызской Республики.
11. Конфиденциальность
11.1. Стороны согласились, что условия настоящего Соглашения, факт его заключения, коммерческая, финансовая, технологическая, техническая информация (вне зависимости от способа предоставления) и иная информация,  относящаяся прямо или косвенно к одной из сторон, которая ее раскрывает (далее Передающая сторона), а также любая другая информация, ставшая известной Сторонам в ходе исполнения настоящего Соглашения является Конфиденциальной информацией и предназначена исключительно для пользования Сторонами в целях надлежащего исполнения настоящего Соглашения. 
11.2. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой Стороны (далее Получающая сторона) и не разглашать ее третьим лицам без получения письменного согласия Передающей стороны. 
11.3. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Соглашения и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения хранить в тайне Конфиденциальную информацию.
11.4. Требования п. 11.1. Соглашения не распространяются на информацию, которая: 
11.4.1. на момент разглашения являлась общеизвестной/общедоступной информации во время ее получения; 
11.4.2. была получена в любое время из другого источника без каких-либо ограничений относительно ее распространения или использования;  
11.4.3. была известна Получающей стороне или находилась в ее распоряжении до ее получения;
11.4.4. подлежит разглашению в соответствии с требованием и/или предписанием соответствующего государственного органа на основании законодательства КР. 

12. Порядок расторжения Соглашения
12.1. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения, направив Подрядчику уведомление за 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения, в том числе (но не ограничиваясь) и в следующих случаях:
· несоответствие должного (требуемого) качества выполнения работ, определяемого в процессе проверки работ техническим надзором Заказчика;
· несоответствие конструкций башни утвержденным проектным решениям (рабочему проекту), определяемым в процессе проведения авторского надзора; 
· в связи с невыполнением обязательств по срокам выполнения работ и получения разрешительной документации на строительство;
· если отступления, несоответствия в выполнении работ от условий Соглашения или иные недостатки результата работ, не были устранены Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
· отказа Подрядчика от выполнения работы;
· если Подрядчик терпит банкротство или подвергается ликвидации.
· Если Подрядчик не оплатил ГОИД в соответствии с условиями настоящего Соглашения
12.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы (любого из результатов Работ) отказаться от исполнения Соглашения. 
12.3. В случае досрочного расторжения Соглашения по причинам, указанным в пп.12.1, 12.2 Соглашения, представитель Технадзора Заказчика составляет Акт выполненных работ. 

13. Гарантии Сторон
13.1.     Каждая из Сторон, заключая настоящий Соглашение, подтверждает и гарантирует, что:
13.1.1.  является действующей по законодательству Кыргызской Республики, должным образом зарегистрированной и поставленной на учет во все компетентные государственные органы Кыргызской Республики;
13.1.2.  лицо, заключающее настоящий Соглашение от ее имени, обладает всеми необходимыми полномочиями на его заключение на момент подписания настоящего Соглашения;
13.1.3.   предоставленная друг другу информация является достоверной и сообщена в объеме, необходимом для надлежащего исполнения условий настоящего Соглашения, без каких-либо изъятий, искажений и неточностей;
13.1.4.   не имеет ограничений и запретов, препятствующих, ограничивающих и/или делающих невозможным заключить настоящий Соглашение;
13.2.     Каждая Сторона самостоятельно несет ответственность за нарушение п. 13.1 настоящего Соглашения, а также за последствия, наступившие ввиду такого нарушения.
13.3.     Каждая Сторона самостоятельно несет ответственность за своевременное оформление и продление сроков действия всех необходимых разрешений/лицензий и иных документов, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

14.Срок действия Соглашения. Прочие условия.
14.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
14.2. Изменение условий Соглашения возможно только по соглашению Сторон в письменном виде надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.
14.3. Все согласованные и подписанные Сторонами Приложения к Соглашению составляют его неотъемлемую часть.
14.4. Соглашение составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.5. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Кыргызской Республики.
14.6. Все приложения, рабочие проекты, технические задания к Соглашению являются неотъемлемой его частью.
14.7. Соглашение, приложения и дополнительные соглашения к нему, а также документы, составленные во исполнение настоящего Соглашения, могут быть подписаны с использованием факсимильного воспроизведения подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
14.8. Все уведомления, запросы, требования или любая другая корреспонденция по настоящему Соглашению выполняются в письменной форме на русском языке и доставляются курьером или предоплаченным заказным почтовым отправлением, а в случаях, установленных Соглашением по следующим адресам:
А. Контактное лицо от Заказчика: тел. +996                 ; эл. почта:                        ;
Б. Контактное лицо от Подрядчика: тел. +996                     эл. почта                             ; 
Уведомление считается совершенными надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего Соглашения с момента отправления такого уведомления, если это неоспоримо засвидетельствовано соответствующей квитанцией о почтовом отправлении, а в случае доставки курьером – при получении, которое неоспоримо удостоверяется подписью о получении.
14.9. Сторона, адрес и (или) банковские реквизиты которой изменились, обязана в 3-дневный срок с момента наступления указанных обстоятельств, сообщить по электронной почте об этих изменениях. В случае несвоевременного и (или) ненадлежащего уведомления стороной об указанных изменениях, переписка с использованием реквизитов, указанных в Соглашение, является надлежащей.
14.10. Приложения к Соглашению:
Приложение №1 – Перечень выполняемых работ;
Приложение №2 – Техническое задание на строительно-монтажные работы;
Приложение №3 – Ведомость объема работ/Протокол цен на выполнение строительно-монтажных работ;
Приложение №4 – Акт приемки-передачи выполненных строительно-монтажных работ;
Приложение №5 – Дефектный Акт;
Приложение №6 – Требования по изготовлению, хранению и монтажу башен.

15.Адреса, реквизиты и подписи сторон

	«ЗАКАЗЧИК»:

	«ПОДРЯДЧИК»

	ЗАО «Альфа Телеком»                                
Кыргызская Республика                                     	                                             
г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123                           
р/с 1091820182530113	                                     
в ОАО «Оптима Банк»,	                                     
БИК 109018                                                       
ИНН: 00406200910056                                       
ОКПО 26611735                                                	
Реквизиты для внесения ГОИД:
ОАО “Айыл Банк”, г. Бишкек,
Получатель: ЗАО "Альфа Телеком",
Счет № 1350100027537623 (KGS)
БИК 135001
Назначение платежа: ГОИД по конкурсу 
на строительство БС ЗАО "Альфа Телеком".

Генеральный директор
/Мамытов Н. Т. /________________________
                          
М.П.	
	




 

_________________________ 

М.П.



Приложение №1
к Рамочному соглашению №________ 
от «____» ___________ 2022г.


Протокол цен
на строительство объектов связи с получением
 разрешительной и технической документации по Лоту№_____
	№ лота
	Наименование работ
	Подробное описание работ
	Ед. 
изм.
	Кол-во, объем
	цена, сом без НДС
	НДС
	цена, сом с учетом НДС 

	
	Подготовка документации и строительство объектов связи 



	1. Документация на строительство объектов связи:
	
	
	

	
	
	1.1 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП – до 100м.
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	1.2 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - от 100 до 200м.
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	1.3 Подготовка топографической съемки (включая участок расположения башни, трассу ЛЭП, точку подключения). Длина трассы ЛЭП - более 200м.
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	1.4 Получение АГЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	1.5 Получение АТЗ (с учетом всех расходов и согласований).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	1.6 Получение ТУ на электроснабжение (с учетом всех расходов и согласований)
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	1.7 Разработка Архитектурной части Рабочего проекта (общий вид башни, разбивочный чертёж, генеральный план, опорный план). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по архитектурному проектированию. 
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	1.8 Согласование Архитектурной и Конструктивной части Рабочего проекта: (с учетом всех расходов). Конструктивная часть Рабочего проекта (проект на башню) выполняется ЗАО «Альфа Телеком». 
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	1.9 Разработка Электротехнической части Рабочего проекта (исполнительная схема, монтажные чертежи, электрическая схема, заземление). Проект должен быть подписан организацией, имеющей лицензию и квалификационные сертификаты на выполнение работ по  проектированию ЛЭП.
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	1.10 Согласование Электротехнической части Рабочего проекта со всеми соответствующими гос. органами и, при необходимости, с физ. лицами и прочими участвующими сторонами (с учетом всех расходов).  
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	1.11 Экспертиза ПСД (проектно-сметной документации).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	1.12 Акт о приемке объекта в эксплуатацию (с учетом всех расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	Примечание: В стоимость документации (п. п. 1.1-1.12) – включаются все транспортные, командировочные и прочие расходы, связанные с получением документов.

	
	
	2. Изготовление типовых башен:
	
	
	

	
	
	2.1 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов). Графическое Приложение №1.
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	2.2 Изготовление металлоконструкций ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №2.
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	2.3 Изготовление металлоконструкций ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы спец техники, транспортировки и стоимости материалов, комплекта метизов, покраски, хранения и всех прочих расходов).  Графическое Приложение №3.
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	Примечание: в стоимость изготовления башен – включаются все расходы, связанные с закупкой и доставкой материалов, а также хранения готовых конструкций до момента их монтажа.

	
	
	3. Устройство котлована для фундаментов типовых башен:
	
	
	

	
	
	3.1 Разработка котлована под фундамент башни высотой 27м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	3.2 Разработка котлована под фундамент башни высотой 30м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	3.3 Разработка котлована под фундамент трубчатой башни 25м 
(с учетом  подготовки строительной площадки, разметки, работы спец техники, ручной доработки и пр. расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	Примечание: в стоимость разработки котлована башен (п. п. 3.1-3.3) – включаются все расходы, связанные работой спец техники, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	4. Устройство фундаментов типовых башен:
	
	
	

	
	
	4.1 Устройство фундамента башни высотой 27м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	4.2 Устройство фундамента башни высотой 30м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	4.3 Устройство фундамента трубчатой башни высотой 25м (с учетом бетонной подготовки, работы бригады, армирования, устройства опалубки, обратной засыпки, транспортировки и стоимости материалов, всех прочих расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	4.4 Вывоз строительного мусора, грунта отвала и планировка площадки строительства (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	Примечание: в стоимость устройства фундаментов башен (п. п. 4.1-4.3) – включаются все затраты по доставке инертных материалов на площадку строительства, затраты на доставку бригады. В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	5. Доставка типовых башен на площадку строительства:
	
	
	

	
	
	5.1 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние до 20км (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	5.2 Доставка конструкций башен на площадку строительства на расстояние свыше 20км за каждый километр пробега (с учетом работы спец техники при погрузке/разгрузке, транспортировки и всех прочих расходов).
	км
	1
	
	
	

	
	
	Примечание: в стоимость доставки металлических конструкций башни (п. п. 5.1-5.2) – включаются все затраты на доставку негабаритного груза, а также затраты по погрузке, разгрузке конструкций. Доставка башен рассчитывается от базы Подрядчика до площадки строительства путем суммирования пунктов 5.1 и 5.2. Указать точный адрес завода изготовителя!

	
	
	6. Монтаж типовых башен:
	
	
	

	
	
	6.1 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 27м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	6.2 Монтаж ствола 3-х-гранной башни высотой 30м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	6.3 Монтаж ствола трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы и доставки бригады, спец техники и всех прочих расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	Примечание: в стоимость монтажа башен (п. п. 6.1-6.3) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с подъемом и монтажом конструкций. В стоимость работ по монтажу включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады, а так же планировка грунта по периметру башни или вывоз грунта отвалов.

	
	
	7. Дополнительные работы на строительной площадке 
(по отдельному согласованию с Заказчиком):
	
	
	

	
	
	7.1 Устройство грунтовой (гравийной) подушки под подошвой фундамента (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	 м³
	1
	
	
	

	
	
	7.2 Организация мероприятий по удалению грунтовых вод с котлована в период устройства фундамента башен (с учетом подготовки оборудования, работы бригады и спец техники и пр. расходов).
	 комплект
	1
	
	
	

	
	
	7.3 Демонтаж капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1
	
	
	

	
	
	7.4 Восстановление капитального забора из пескоблока/шлакоблока, за 1 квадратный метр забора (с учетом работы бригады, спец техники, доставки и стоимости материалов и всех прочих расходов).
	м²
	1
	
	
	

	
	
	7.5 Демонтаж бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1
	
	
	

	
	
	7.6 Устройство бетонных конструкций (бетонное основание, фундамент и пр.), за 1 кубический метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м³
	1
	
	
	

	
	
	7.7  Дополнительная работа автокрана (дополнительный выезд на строительную площадку), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1
	
	
	

	
	
	7.8  Дополнительная работа экскаватора (дополнительный выезд на площадку строительства), за 1 час работы (с учетом доставки техники и всех прочих расходов).
	час
	1
	
	
	

	
	
	7.9 Дополнительный выезд легкового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1
	
	
	

	
	
	7.10 Дополнительный выезд грузового автотранспорта за 1км (при возникновении форс-мажорных обстоятельств).
	км
	1
	
	
	

	
	
	Примечание: все дополнительные работы на строительной площадке (п. п. 7.1-7.10) – осуществляются только по предварительному согласованию с Заказчиком на основании официального письма Подрядчика с обоснованием необходимости проведения данных работ.  В стоимость работ включаются все командировочные расходы бригады.

	
	
	8. Демонтажные и восстановительные работы:
	
	
	

	
	
	8.1 Демонтаж существующей 3-х-гранной башни высотой 27-30м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1
	
	
	

	
	
	8.2 Демонтаж существующей трубчатой башни высотой 25м (с учетом работы автокрана, спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1
	
	
	

	
	
	8.3 Замена опорной плиты на существующей трубчатой башне (с учетом стоимости материала, сварочных работ, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1
	
	
	

	
	
	8.4 Замена метизов на существующей трубчатой башне на 1 болт (с учетом стоимости материала, командировочных и всех прочих расходов).
	шт
	1
	
	
	

	
	
	8.5 Покраска трубчатой башни (с учетом стоимости материала, доставки материалов, работы спец техники, командировочных и всех прочих расходов).
	комплект
	1
	
	
	

	
	
	8.6 Обратная засыпка котлована в полном объеме  (с учетом работы бригады, спец техники, транспортировки и стоимости материалов, земляных работ и всех прочих расходов).
	комплект
	1
	
	
	

	
	
	Примечание: в стоимость демонтажа башен (п. п. 8.1-8.2) включается стоимость работы автокрана и все прочие расходы, связанные с демонтажными работами и разборкой конструкций. В стоимость работ включаются все командировочные расходы и затраты на доставку бригады.

	
	
	9. Устройство защитного ограждения:
	
	
	

	
	
	9.1 Изготовление металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, покраска, доставки материалов и всех прочих расходов).
	м
	1
	
	
	

	
	
	9.2 Установка стоек металлического ограждения, за 1 стойку (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов в всех прочих расходов).
	шт
	1
	
	
	

	
	
	9.3 Монтаж металлического ограждения по периметру башни, за 1 погонный метр (с учетом работы бригады, спец техники, доставки материалов, стоимости и установки навесного замка и всех прочих расходов).
	м
	1
	
	
	

	
	
	Примечание: доставка металлического ограждения на площадку строительства осуществляется совместно с доставкой конструкций башни.
	
	
	

	
	ИТОГО на лот №_____, с учетом налогов:
	
	
	



Примечание:
Сроки выполнения работ будут указаны в технических заданиях на строительство и получение документации;
Перечень работ и необходимый комплект документации будет указан в технических заданиях.
Любые иные суммы, не указанные в таблице, покрываются силами и средствами Подрядчика и компенсации Заказчиком не подлежат.

	«ЗАКАЗЧИК»: 

ЗАО «Альфа Телеком»
Генеральный директор

Мамытов Н.Т. ________________________ 

	«ПОДРЯДЧИК»:

 
 

_________________________ 















Приложение №2
к Рамочному соглашению № _______
от «___» _________ 2022г.

ФОРМА 

Техническое задание 
на выполнение строительно-монтажных работ / на получение документации

      Сайт: 
      Адрес:
      
Перечень выполняемых работ: 

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________


       Сроки выполнения работ – (календарных дней). 	
       

       

       Согласовано:
       
       Ведущий инженер по строительству 
       и обслуживанию сайтов: 		_____________________
       Руководитель ОСиЭ: 		_____________________
       Технический директор: 		_____________________
       


	Генеральный директор
ЗАО «Альфа Телеком» 
Мамытов Н.Т.___________
	

___________
	
	


Форма согласована:

	«ЗАКАЗЧИК»: 

ЗАО «Альфа Телеком»
Генеральный директор


Мамытов Н.Т. ________________________ 

	«ПОДРЯДЧИК»:

 
 


_________________________ 




















Приложение №3
к Рамочному соглашению № _______
от «___» ______________ 2022г.

ФОРМА 

Смета
на выполнение строительно-монтажных работ и получение документации

      Сайт: 
      Адрес:
      Краткое описание выполняемых работ: _________________________________________

	
№

	
Наименование работ и материалов

	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
	Сумма
(сом)

	Работы

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	



     Сроки выполнения работ – (календарных дней). 	
       

       

       Согласовано:
       
       Ведущий инженер по строительству 
       и обслуживанию сайтов: 		_____________________
       Руководитель ОСиЭ: 		_____________________
       Технический директор: 		_____________________
       


	Генеральный директор
ЗАО «Альфа Телеком» 
Мамытов Н.Т.___________
	

___________
	
	


Форма согласована:

	«ЗАКАЗЧИК»: 

ЗАО «Альфа Телеком»

Генеральный директор


Мамытов Н.Т. ______________________ 

	«ПОДРЯДЧИК»:

 
 



_______________________ 















Приложение №4
к Рамочному соглашению № _____
от «___» _________ 2022г.

ФОРМА 


Акт 
приемки-передачи выполненных работ 

      г. Бишкек						                                          «___» ________ 2022 года

Комиссия в составе представителей ЗАО «Альфа Телеком» и ___________________ действующие на основании заключенного Рамочного соглашения №_____ от «___» _______ 2022г, составили настоящий Акт приемки выполненных работ на объекте: __________ 

	№ 
п/п
	Наименование работ

	      Сумма   
         (сом) 

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	ИТОГО:
	



*Работы выполнены в полном объеме.
*Замечаний по выполненным работам не имеется.


       Согласовано:

       Ведущий инженер по строительству 
       и обслуживанию сайтов: 		_____________________
       Руководитель ОСиЭ: 		_____________________
       Технический директор: 		_____________________
       Главный бухгалтер: 			_____________________ 


	Генеральный директор
ЗАО «Альфа Телеком» 
Мамытов Н.Т.___________
	

___________
	
	


Форма согласована:

	«ЗАКАЗЧИК»: 

ЗАО «Альфа Телеком»
Генеральный директор


Мамытов Н.Т. ______________________ 

	«ПОДРЯДЧИК»:
 
 



_____________________ 




















Приложение №5
 к Рамочному соглашению № ____
от «___» ______________2022г.


ФОРМА ДОКУМЕНТА


Дефектный акт

      г. Бишкек                                                                                                                  «__»_________2022г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ЗАО «Альфа Телеком» составили настоящий Дефектный Акт по результатам осмотра:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
выполненных Подрядчиком _________________________________________________________________
На основании Рамочного соглашения №____ от «__» _______ 2022г.

 По результатам осмотра выявлены замечания:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Рекомендации по исправлению замечаний и сроки их устранения:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


Проверку провел:
Старший инженер:





Форма согласована:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:


	Генеральный директор
ЗАО «Альфа Телеком»


/Мамытов Н. Т./ _________________________
М.П.
	



________________________ 
М.П.






